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TARJOUSPYYNTÖ: UUDET RAUTATIELIIKENTEEN KULJETUSKÄYTÄVÄT JA NIIDEN 

VAIKUTUS NEWNORTH HANKEALUEELLE 

Työn tausta, tavoite, lähtökohdat, sisältö, aikataulu ja dokumentointi 

Työn tausta 

Kainuun liitto on partnerina Interreg Aurora -ohjelmasta rahoitetussa NewNorth -

hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa alueiden välistä rajat ylittävää yh-

teistyötä ja luoda pohjaa jatkuvalle yhteistyölle ja järjestelmälliselle kehitystyölle 

sujuvan, turvallisen, toimivan ja kestävän kehityksen varmistamiseksi rajat ylittä-

vien kuljetusketjujen toiminnan ja saavutettavuuden osalta. Nykyinen geopoliitti-

nen tilanne ja pohjoisten alueiden nopeasti kehittyvä teollisuus vaikuttavat logistii-

kan ja kuljetuskäytävien kehittämistarpeeseen. Samaan aikaan vihreä siirtymä 

sekä valtioiden ja EU:n sitoutuminen haastaviin hiilineutraaliustavoitteisiin edellyt-

tävät kestäviä ja energiatehokkaita multimodaalisia kuljetusratkaisuja. Kainuun 

liitto on osatoteuttaja hankkeen työpaketissa 4 Green Transport Corridors (rail-

way).  

Työn tavoite 

Työn tavoitteena on tehdä kuvaus uusista tai kehittyvistä nykyisistä rautatieliiken-

teen kuljetuskäytävistä, joilla olisi vaikutusta hankealueen tavaraliikenteelle, alu-

eiden elinvoimalle ja kehittymiselle sekä yritysten sijoittumiselle. Hankealueella tar-

koitetaan Interreg Aurora ohjelman ja NewNorth projektin maantieteellistä aluetta. 

Työn tavoitteena on tehdä vertailu ja arvio mitä lisäarvoa nämä uudet rautatielii-

kenteen kuljetuskäytävät toisivat hankealueen itä- ja pohjoisosiin, mikäli nykyistä 

rataverkkoa kehitettäisiin lähtöaineistoissa kuvatuilla toimenpiteillä. Lisäksi työn 

tavoitteena on vertailla rautatiekuljetuksia tulevaisuuden päästöttömiin tavaralii-

kenteen kuljetuksiin ja laatia arvio mikä liikennemuoto olisi elinkeinoelämän toimi-

nalle ja kuljetuksille taloudellisempi hankealueen itä- ja pohjoisosassa. 

Työn lähtökohdat ja lähtöaineistot 

Selvitystyön keskeisenä lähtökohtana ovat aiemmat NewNorth hankkeen työpake-

tin 4 selvitykset: 

• Current Status of Changes in Railway Freight Transport 

o Raportti: https://kainuunliitto.fi/as-

sets/uploads/2024/10/New_North_WP4_Rail_Freight_Report.pdf 

o Esittelyaineisto: https://kainuunliitto.fi/as-

sets/uploads/2024/10/New_North_WP4_Rail_Freight_Presenting_Sli-

des.pdf  

• Muut hankkeen selvitykset, jotka valmistuvat kevään ja kesän 2025 aikana 

mm. Detailed analysis of the rail transport and seaport infrastructure and 

http://www.kainuunliitto.fi/
https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2024/10/New_North_WP4_Rail_Freight_Report.pdf
https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2024/10/New_North_WP4_Rail_Freight_Report.pdf
https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2024/10/New_North_WP4_Rail_Freight_Presenting_Slides.pdf
https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2024/10/New_North_WP4_Rail_Freight_Presenting_Slides.pdf
https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2024/10/New_North_WP4_Rail_Freight_Presenting_Slides.pdf
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logistics in general from North Karelia and East & North Finland to Sweden and 

Norway 

Lisäksi käytetään olemassa olevia lähtöaineistoja ja julkisesti saatavilla olevia tie-

toja (raportit, selvitykset, muut julkiset tietoaineistot) uusista mahdollisista tule-

vaisuuden ratahankkeista. Tarjouspyynnön liitteessä 2 on esitetty luettelo selvityk-

sistä. Näiden lisäksi työn tarjoaja voi täydentää aineistoa katsomillaan tarpeellisilla 

yleisesti saatavilla olevilla selvityksillä. 

Työn sisältö 

Työssä laaditaan selvitys uusista muista mahdollisista rautatieliikenteen kuljetus-

käytävistä, joilla olisi vaikutusta hankealueen tavaraliikenteelle.  

Työssä on laadittava: 

1. Tiivis, selkeä ja visuaalinen kuvaus uusista tai kehitettävistä nykyisistä rauta-

tieliikenteen kuljetuskäytävistä Pohjois- ja Itä-Suomesta Euroopan markkinoille 

ja merentakaisiin kohteisiin sisältäen mahdolliset pullonkaulat ja muut esteet.  

Kuvauksessa tuodaan esille uuden kuljetuskäytävän taustatiedot ja suunnitte-

lutilanne.   

Selvityksessä arvioidaan myös tarve uusien rautatiekuljetuskäytävien euroop-

palaiselle raideleveydelle. Selvityksessä keskitytään hankealueen rautatieliiken-

teen kuljetuskäytäviin, mutta huomioidaan hankealueeseen vaikuttavat ja lin-

kittyvät keskeiset kuljetuskäytävät ja liikenteen solmukohdat.  

• Hankealueen sisäiset uudet tai kehitettävät rautatieliikenteen kuljetus-

käytävät: 

i. Rantarata Haaparanta-Oulu-Raahe- ja siitä etelään (huomioiden 

Rail Nordica suunnittelu) 

ii. Haaparanta-Tornio-Kolari 

iii. Haaparanta-Tornio-Rovaniemi  

iv. Rovaniemi-Kirkkoniemi -rata 

v. Haaparanta-Oulu-Kontiomäki-Joensuu  

vi. Pohjoiseen suunnitellun uuden Tunturiradan / Aurora (Kemijärvi-

Sodankylä-Kolari) mahdollisuudet tavaraliikenteessä tulevaisuu-

dessa 

vii. Kemijärvi-Kontiomäki -rata 

viii. Kolari-Tromssa -rata  

ix. Oulu-Kuusamo -rata  

x. Otanmäki-Tuomioja (Bothnia Green Rail) ratayhteys  

xi. Pajala-Svappavaara 

xii. Ofotban-Malmban kaksoisraide 

xiii. Narvik-Bardufoss 

• Haaparanta-Tornio keskeisenä solmukohtana  

• Merenkurkun satamien mahdollisuudet esim. junalauttakuljetuksiin 

• Kiinteä liikenneyhteys Merenkurkun ylitse  

• Ruotsin ja Norjan mahdolliset uudet ratahankkeet ja rautatieliikenteen 

kuljetuskäytävät, joilla on vaikutusta hankealueen tavaraliikenteelle 
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• Selvityksen aikana tunnistettavat muut hankealueen uudet rautatiekäy-

tävät 

• Hankealueeseen linkittyvät uudet rautatieliikenteen kuljetuskäytävät: 

i. Itärata 

ii. Fehmarnbelt  

iii. Baltian käytävä  

 

2. Analyysi ja vertailu (esim. SWOT) mitä lisäarvoa uudet ratahankkeet, tai mikä 

niistä, toisi hankealueelle ja kansallisesti verrattuna, jos nykyistä rataverkkoa 

kehitetään.  Arvioinnissa tuodaan esille uusien rautatieliikenteen kuljetuskäytä-

vien erityispiirteet ja millaisissa olosuhteissa kunkin uuden kuljetuskäytävän 

merkitys korostuu (huomioiden tavaraliikenteen tarpeet kuten kriittisten mine-

raalien kysynnän merkittävä kasvu, biotalouden kuljetukset). Arvioinnissa huo-

mioidaan lisäksi pohjoisen alueen investointipotentiaali ja skenaariot aiemmasta 

Current status selvityksestä. Lisäksi selvityksessä arvioidaan uusien rautatielii-

kenteen kuljetuskäytävien toteutettavuutta ja kustannusarviota (yleispiirteinen 

arvio) suomalaisella / eurooppalaisella raideleveydellä. Selvityksessä laaditaan 

ehdotus kokonaiskuvaksi eurooppalaisen raideleveyden toteuttamiseksi hanke-

alueella (pohjoinen ja itäinen Suomi) sekä ehdotus aikajänteestä, milloin ja 

missä järjestyksessä ne olisivat toteutettavissa.  

  

3. Vertailla rautatiekuljetuksia tulevaisuuden päästöttömiin muihin tavaraliiken-

teen kuljetuksiin (maantie, meri ja sisävesi, lento) ja laatia arvio mikä liikenne-

muoto olisi elinkeinoelämän toiminnalle ja kuljetuksille taloudellisin ja päästöt-

tömin hankealueen eri osissa tulevaisuudessa.  

Työn aikataulu 

Työ tulee olla valmis 15.1.2026 mennessä. Työn ohjaamiseen perustetaan tilaajan 

toimesta työryhmä, mikä kokoontuu tilaajan pyynnöstä vähintään 4 kertaa selvi-

tyksen laadinnan aikana. Lisäksi työn ohjaukseen järjestetään webinaari ja keskus-

telumahdollisuus laajemmalle asiantuntijaryhmälle, mikä kokoontuu selvityksen ai-

kana vähintään 2 kertaa. Raporttiluonnoksesta järjestetään kirjallinen kommen-

tointikierros asiantuntijaryhmälle, mikä on huomioitava työn aikataulutuksessa. Va-

litun työn toteuttajan tulee varautua esittämään työn lopputuloksia NewNorth-

hankkeelle yhdessä tilaisuudessa etäyhteydellä, esim. seminaari. 

Dokumentointi 

Työn lopputuloksena on visuaalisesti selkeä ja havainnollinen raportti sekä 

kohdekortit liikennekäytävittäin ja kokonaiskuvana taitettuina PDF ja PowerPoint-

tiedostoina englannin kielellä painolaatuisena (korkea resoluutio) ja verkossa jul-

kaistavana (matala resoluutio) tiedostoina. Lisäksi laaditaan erillinen tiivis esittely-

aineisto suomeksi, ruotsiksi, norjaksi ja englanniksi.  

 

Selvitystyön aikana laadittava kartta-aineisto tehdään työhön valitun tarjouksen 

jättäjän toimesta ArcGIS yhteensopivina tiedostoina (ESRI:n shapefile tai File Geo-

database -tiedostoina) sekä korkealaatuisina pdf-tallenteina. Selvitystyön aikana 

laaditut karttatiedostot ja paikkatietoaineisto tulee toimittaa työn tilaajalle työn val-

mistuttua. 
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Työn raportoinnissa on huomioitava tiedon julkisuus: geopolitiikan näkökulmasta 

arkaluonteisia tai julkisuudelta salassa pidettäviä tietoja ei saa sisällyttää julkaista-

vaan raporttiin. Työn toteutuksessa on huomioitava asiakirjojen saavutettavuus-

vaatimukset. 

 

Tilaajalla tulee olla rajoittamaton käyttö- ja tekijänoikeus lopputuotteisiin. 

 

Tarjouksen sisältö 

 Tarjouksen tulee sisältää: 

▪ Tarjouspyyntöä tarkempi työohjelma tarjouksen jättäjältä työn sisällöstä, 

tekemisen tavasta ja työn aikataulutus. 

▪ Tekijät referensseineen viimeiseltä 8 vuodelta ja tuntiveloitushintoineen, 

sekä tiedot lisätyöhinnoista 

▪ Mahdollinen alihankinta on kuvattava tarjouksessa (alihankkijayrityksen 

tiedot ja referenssit viimeiseltä 8 vuodelta). 

▪ Arvio työntuntimääristä henkilöittäin eri työvaiheissa. 

▪ Työstä aiheutuvat kokonaiskustannukset (alv 0 %).  

▪ Tiedot riskienhallinnasta, laadunvarmistuksesta ja varahenkilöjärjeste-

lyistä 

▪ Liitteenä tulee lähettää kauppa-, yhdistys- tai säätiörekisteriote sekä sel-

vitys nimenkirjoitusoikeudesta. 

Tarjouksen voimassaoloaika on oltava vähintään 31.12.2025 saakka.  

Tarjous mahdollisine liitteineen tulee antaa englannin kielellä. 

Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei 

makseta tarjoajille korvausta. 

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuu-

desta (621/1999). Tarjousasiakirjat ovat päätöksenteon jälkeen julkisia. Tarjoajan 

on merkittävä tilaajalle toimittamaansa aineistoon selkeästi, mitkä tiedot se katsoo 

kuuluvan liike- tai ammattisalaisuuden piiriin ja on erotettava nämä tiedot selvästi 

(erillinen tiedosto) muusta tarjoukseen sisältyvästä aineistosta. Tarjous ei voi olla 

kokonaisuudessaan liikesalaisuus. Työohjelma on lähtökohtaisesti laadittava siten, 

että se ei sisällä liike- ja ammattisalaisuuden piiriin kuuluvia tietoja. 

Tarjouksen jättäminen 

Tarjous pyydetään jättämään 18.6.2025 klo 12 mennessä Kainuun liiton kirjaa-

moon osoitteeseen: kirjaamo(at)kainuunliitto.fi tai Kainuun liitto, Kauppakatu 1, 

87100 Kajaani. Tämän jälkeen tulleet tarjoukset hylätään. Otsikkokenttään mer-

kintä ”Uudet rautatieliikenteen kuljetuskäytävät”. Tarjousaika on 21.5.-18.6.2025. 
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Hankintamenettely ja tarjouksen käsittely 

Hankintamenettely 

Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinta on sekä kansallisen 

että EU-kynnysarvon alittava hankinta. Hankinta kilpailutetaan käänteisenä kilpai-

lutuksena, jossa tilaajan työlle asettama maksimihinta on määritetty. Hankinnan 

kokonaiskustannusarvio on enintään 55 000 EUR (alv 0 %). Hankintaan kuuluvat 

kaikki kustannukset tulee sisältyä edellä mainittuun työhön varattuun määrära-

haan. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta 

ei makseta korvausta. Tarjouksesta tulee ilmetä myös tarjouksen ulkopuolelle jää-

vän mahdollisen lisätyön hinnoittelu. 

Tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan todellisesta ja pe-

rustellusta syystä (laki 1397/2016, 125 §). 

Osatarjoukset tai vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. 

Tarjouksen käsittely 

Tarjousten käsittelyvaiheet ovat: tarjousten avaaminen, tarjousten tarjouspyynnön 

mukaisuuden toteaminen ja tarjousten vertailu, hankintapäätöksen teko ja päätök-

sestä ilmoittaminen sekä hankintasopimuksen solmiminen. 

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. 

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden toteamisessa tarjous suljetaan tarjousten 

vertailusta pois, jos 

• Tarjoaja ei täytä sille asetettuja ehdottomia soveltuvuus- ja vähimmäisvaa-

timuksia 

• Tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen, esimerkiksi se ei täytä muodolle 

asetettuja vaatimuksia tai tarjouksessa ei ole vastattu kaikkiin tarjouspyyn-

nössä esitettyihin seikkoihin 

Jättämällä tarjouksen, tarjoaja vakuuttaa, että tarjouksen osalta liitteen 1 tiedot 

sekä Tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet ovat kunnossa ja hoidettu. 

Tarjouksen vertailussa laadun painoarvo 100 pistettä. Yli 55 000 EUR tarjoukset 

hylätään. 

Laatua arvioidaan seuraavien tekijöiden kautta: 

• Referenssit: Konsulttityön laatijan osaaminen, Suomen, Ruotsin ja Norjan 

liikennejärjestelmän osaaminen, ammattitaito ja referenssit työtä vastaa-

vista tehtävistä (40 p). 

• Työohjelma: Työohjelman laatu, selkeys ja toteutettavuus sekä vastaavuus 

tarjouspyynnössä kuvattuun työhön (60 p). 

Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. 

Referenssejä vertailtaessa arvostetaan työhön asetettavan henkilöstön kokemusta, 

osaamista sekä Suomen, Ruotsin ja Norjan liikennejärjestelmän tuntemusta. 
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Referenssit arvioidaan asteikolla 1–10 siten, että vahvimmaksi arvioitu kokemus ja 

osaaminen voi saada maksimissaan 10 pistettä. Muut tarjoukset saavat sen verran 

vähemmän pisteitä, kuin heidän osaamisensa arvioidaan parhaaksi arvioitua tar-

jousta heikommaksi. Vertailupisteet lasketaan seuraavaa kaavaa käyttäen: vertail-

tava pistemäärä / eniten pisteitä saaneen tarjoajan pistemäärä x referenssien pai-

noarvo 40. 

Työohjelmaa vertailtaessa arvostetaan tarjouspyynnön ja sen liitteen ja työohjel-

massa esittävien menetelmien vastaavuutta sekä näkökulmien monipuolisuutta. 

Työohjelma arvioidaan asteikolla 1–10. Työohjelma, joka parhaiten vastaa tarjous-

pyyntöä, voi saada maksimissaan 10 pistettä. Muut tarjoukset saavat sen verran 

vähemmän pisteitä, kuin ne arvioidaan parhaaksi arvioitua tarjousta heikommaksi. 

Vertailupisteet lasketaan seuraavaa kaavaa käyttäen: vertailtava pistemäärä / eni-

ten pisteitä saaneen tarjoajan pistemäärä x työohjelman painoarvo 60. 

Kainuun liitto pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä saapuneen 

tarjouksen. 

Hankintapäätöksen tekee Kainuun maakuntahallitus. Tilaaja voi ennen ratkaisun 

tekemistä tarvittaessa pyytää yhdeltä tai useammalta tarjoajalta lisäselvityksiä. 

Hankintasopimus tehdään saadun tarjouksen pohjalta, tarvittaessa käytetään neu-

vottelumenettelyä. Työtapaa ja työohjelmaa voidaan tarkentaa vielä myöhemmin 

yhdessä tilaajan ja työhön valitun tarjoajan kesken. Tilaajan tekemä hankintapää-

tös ei merkitse vielä sopimussuhteen syntymistä. Tilaajaa sitova hankintasopimus 

syntyy vasta varsinaisen tilauksen allekirjoittamisella. Hankintasopimuksen allekir-

joittamisen jälkeen lähetetään tieto sähköpostilla sopimuksen syntymisestä muille 

tarjoajille, jolloin nämä vapautuvat tarjousten sitovuudesta. 

Konsulttityössä käytetään sopimusehtona Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja 

KSE 2013. 

 

Lisätietoja 

Lisätiedot ja tarjouspyyntöä koskevat kysymykset tulee lähettää sähköpostitse 

osoitteeseen kirjaamo(at)kainuunliitto.fi 2.6.2025 mennessä. Kysymyksiin vasta-

taan yhteisesti 6.6.2025. 

 

Liitteet:  

Liite 1. Hankintalaissa luetellut rikokset (pakolliset poissulkemisperusteet) ja muut poissulku-

perusteet sekä pakotteet  

Liite 2. Lista keskeisistä selvityksistä  

 

 

mailto:kirjaamo@kainuunliitto.fi
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Liite 1. Hankintalaissa luetellut rikokset (pakolliset poissulkemisperusteet) ja muut 

poissulkuperusteet sekä pakotteet 

Hankintalaissa luetellut rikokset (pakolliset poissulkemisperusteet) ja muut poissulkuperusteet 

Jättämällä tarjouksen, tarjoaja vakuuttaa alla olevan: 

Tarjoaja ei ole syyllistynyt hankintalaissa lueteltuihin rikoksiin (pakolliset poissulkemisperusteet) 

tai tarjoajaa ei rasita seuraavat poissulkemisperusteet: 

▪ Tarjouksen jättänyt yritys on konkurssissa tai purettavana tai sille on vahvistettu velkajär-

jestely- tai velkasaneerausohjelma 

▪ Tarjoaja on laiminlyönyt velvollisuutensa maksaa veroja tai sosiaaliturvamaksuja 

▪ Tarjoaja on syyllistynyt väärien tietojen antamiseen tai laiminlyönyt vaadittavien tietojen 

antamisen 

▪ Tarjoaja tai sen johtohenkilö on saanut ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä lainvastai-

sesta teosta lainvoimaisen tuomion 

▪ Tarjoaja tai yrityksen johtohenkilö on syyllistynyt ammattitoiminnassaan vakavaan virhee-

seen, joka voidaan näyttää toteen 

Pakotteet 

Jättämällä tarjouksen, tarjoaja vakuuttaa alla olevan: 

Euroopan unioni ja Yhdistyneet kansakunnat ovat asettaneet ja saattavat tulevai-

suudessa asettaa pakotteita lainsäädännössään ja/tai toimielintensä päätöksillä. 

Toimittaja vakuuttaa, että edellä tarkoitettuja pakotteita ei ole asetettu [1*] 

▪ Toimittajalle, 

▪ Toimittajan hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenille tai edustus-, päätös- 
tai valvontavaltaa käyttäville henkilöille, 

▪ Toimittajan välittömille tai välillisille omistajille, 

▪ sellaisille alihankkijoille, jotka osallistuvat tämän sopimuksen mukaisten 
tuotteiden tai palvelujen toimittamiseen, 

▪ kyseisten alihankkijoiden hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenille tai 

edustus-, päätös- tai valvontavaltaa kyseissä alihankkijoissa käyttäville hen-
kilöille eikä 

▪ kyseisten alihankkijoiden välittömille tai välillisille omistajille. 

Toimittaja vakuuttaa lisäksi, ettei sitä koske Rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan 

tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetussa asetuksessa (EU) 

833/2014 tarkoitetut rajoitteet. 

Toimittaja sitoutuu ilmoittamaan välittömästi Tilaajalle, jos pakotteita asetetaan 

yhdellekään edellä tarkoitetulle taholle. 
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Lisäksi Toimittaja sitoutuu siihen, että sen tämän sopimuksen mukainen toiminta 

tai Toimittajan ja sen alihankkijoiden tuottamien tuotteiden tai palvelujen käyttö ei 

riko edellä mainittuja pakotteita. 

Toimittaja antaa pyynnöstä viipymättä Tilaajalle tiedot välittömistä tai välillisistä 

omistajistaan, alihankkijoistaan ja muista edunsaajistaan. Lisäksi Toimittaja sitou-

tuu ilmoittamaan viipymättä Tilaajalle, jos hankintaan liittyvät suoritukset voivat 

välillisesti tai välittömästi päätyä pakotteiden kohteena olevalle taholle. 

Tilaaja voi irtisanoa tämän sopimuksen päättymään välittömästi, joko kokonaan tai 

niiden tuotteiden tai palvelujen osalta, joihin pakotteet liittyvät, jos 

1.    Euroopan unioni tai Yhdistyneet kansakunnat asettavat Toimittajalle tai edellä 

tarkoitetuille tahoille pakotteita tai 

2.    hankintasopimukseen liittyvät suoritukset voivat välillisesti tai välittömästi 

päätyä taholle, jolle on asetettu tässä luvussa tarkoitettuja pakotteita tai 

3.    Toimittajaa koskee Rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakaut-

tavien Venäjän toimien johdosta annetussa asetuksessa (EU) 833/2014 tarkoitetut 

rajoitteet. 

Jos tämän luvun mukaisia vakuutuksia on rikottu, Toimittaja on velvollinen korvaa-

maan Tilaajalle kaikki sille, tämän luvun mukaisten velvoitteiden rikkomisesta ai-

heutuneet vahingot, eikä vastuunrajoituksia sovelleta. 

[1*]EU:n (2018) rajoittavien toimenpiteiden eli pakotteiden tehokasta täytäntöön-

panoa varten antamien parhaiden käytäntöjen mukaan peruste, joka on otettava 

huomioon arvioitaessa, onko oikeushenkilö tai yhteisö toisen henkilön tai yhteisön 

omistuksessa, on yli 50 prosentin omistus yhteisön omistusoikeuksista tai sen 

osake-enemmistö. Jos kyseinen peruste täyttyy, katsotaan että oikeushenkilö tai 

yhteisö on toisen henkilön tai yhteisön omistuksessa. Ko. EU:n parhaissa käytän-

teissä on kuvattu kahdeksan perustetta, joilla puolestaan arvioidaan, onko oikeus-

henkilö tai yhteisö joko yksin tai muun osakkaan tai kolmannen osapuolen kanssa 

tehdyn sopimuksen nojalla toisen henkilön tai yhteisön määräysvallassa. Arvioin-

nissa riittää, että yksikin kriteereistä täytyy, jolloin katsotaan, että oikeushenkilö 

tai yhteisö on toisen henkilön tai yhteisön määräysvallassa, ellei tapauskohtaisesti 

toisin osoiteta. Arvioinnin kriteereitä ovat mm. oikeus tai valtuus nimittää tai erot-

taa enemmistö hallinto- tai johtoelinten jäseniä, muiden osakkaiden kanssa tehdyn 

sopimuksen perusteella on oikeus määrätä enemmistö hallinto- tai johtoelinten jä-

senistä, oikeus käyttää oikeushenkilön koko tai osaa omaisuudesta. 
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Liite 2 Keskeiset selvitykset  

Rajat ylittävän yhteistyön projektien selvityksiä 

NewNorth project, work package 4 reports: 

https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2024/10/New_North_WP4_Rail_Freight_Report.pdf 

https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2024/10/New_North_WP4_Rail_Freight_Present-

ing_Slides.pdf  

Muut hankkeessa valmistuvat selvitykset. 

 

KO1029 BRTL project (Barents Region Transport and Logistics) reports: 

https://barents-council.org/document/Barents-Region-Transport-and-Logistics-Action-Plan-

March-2022.pdf  

https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2022/11/BRTL-Current-Status-report-February-2022.pdf  

https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2020/11/Barents-ITS-report-2020.pdf     

https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2022/09/K%D0%9E1029-BRTL-Report-ITS-and-TCFR-

Barenc-region-Eng.pdf     

https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2021/06/Barents_case_studies_report_tiny.pdf  

https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2021/10/Barents_case_studies_raportti_fi-

nal_RUSupdate_part2.pdf  

https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2020/11/World-Transport-Market-and-Logistics_ENG.pdf  

https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2020/11/Grona-transporter_Final_Report_200331.pdf  

 

KO4159 NABL project (Northern Axis – Barents Link) reports: 

https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2022/03/NABL_passenger-transport-Vartius_Kivijarvi-

BCP_-Needs-for-improvement-on-Oulu_Kontiomaki_EN.pdf   

https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2022/03/NABL_Vartius_Kivijarvi-rajaylityspaikan-

kautta-kulkeva-rautatiehenkiloliikenne_selvitys_Oulu_Kontiemaki-parannusterpeet_FI.pdf  

https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2021/12/WP6A_NABL_KO4159_report_Konti-

omaki_Kemijarvi-railway-study_23052021__.pdf  

https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2022/10/Sluttrapport-dobbeltspor-Ofotbanen-

Malmbanen-icl-english-summary-and-logos.pdf  

 

 

 

https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2024/10/New_North_WP4_Rail_Freight_Report.pdf
https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2024/10/New_North_WP4_Rail_Freight_Presenting_Slides.pdf
https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2024/10/New_North_WP4_Rail_Freight_Presenting_Slides.pdf
https://barents-council.org/document/Barents-Region-Transport-and-Logistics-Action-Plan-March-2022.pdf
https://barents-council.org/document/Barents-Region-Transport-and-Logistics-Action-Plan-March-2022.pdf
https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2022/11/BRTL-Current-Status-report-February-2022.pdf
https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2020/11/Barents-ITS-report-2020.pdf
https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2022/09/K%D0%9E1029-BRTL-Report-ITS-and-TCFR-Barenc-region-Eng.pdf
https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2022/09/K%D0%9E1029-BRTL-Report-ITS-and-TCFR-Barenc-region-Eng.pdf
https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2021/06/Barents_case_studies_report_tiny.pdf
https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2021/10/Barents_case_studies_raportti_final_RUSupdate_part2.pdf
https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2021/10/Barents_case_studies_raportti_final_RUSupdate_part2.pdf
https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2020/11/World-Transport-Market-and-Logistics_ENG.pdf
https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2020/11/Grona-transporter_Final_Report_200331.pdf
https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2022/03/NABL_passenger-transport-Vartius_Kivijarvi-BCP_-Needs-for-improvement-on-Oulu_Kontiomaki_EN.pdf
https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2022/03/NABL_passenger-transport-Vartius_Kivijarvi-BCP_-Needs-for-improvement-on-Oulu_Kontiomaki_EN.pdf
https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2022/03/NABL_Vartius_Kivijarvi-rajaylityspaikan-kautta-kulkeva-rautatiehenkiloliikenne_selvitys_Oulu_Kontiemaki-parannusterpeet_FI.pdf
https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2022/03/NABL_Vartius_Kivijarvi-rajaylityspaikan-kautta-kulkeva-rautatiehenkiloliikenne_selvitys_Oulu_Kontiemaki-parannusterpeet_FI.pdf
https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2021/12/WP6A_NABL_KO4159_report_Kontiomaki_Kemijarvi-railway-study_23052021__.pdf
https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2021/12/WP6A_NABL_KO4159_report_Kontiomaki_Kemijarvi-railway-study_23052021__.pdf
https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2022/10/Sluttrapport-dobbeltspor-Ofotbanen-Malmbanen-icl-english-summary-and-logos.pdf
https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2022/10/Sluttrapport-dobbeltspor-Ofotbanen-Malmbanen-icl-english-summary-and-logos.pdf
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New railway corridors 
 

Pohjolan rata: 

https://lvm.fi/-/rail-nordican-suunnittelu-alkaa-kehysriihessa-tehtiin-historiallinen-paatos  

 

Suomen uudet liikenneyhteydet maailmalle: 

https://ek.fi/wp-content/uploads/2025/02/Suomen-kansainvaliset-yhteydet.pdf  

 

Arctic railway/Jäämerenrata:  

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161367  

 

Fehmarnbelt tunnel: 

https://femern.com/the-tunnel/fehmarnbelt-tunnel/  

 

Pohjoinen Suomi, tulevaisuus tarjolla: 

https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/wp-content/uploads/2025/01/A71.pdf  

 

Itärata selvitykset: 

https://www.itarata.fi/suunnittelu/selvitykset/  

 

Railway studies 

 
Joensuu Kontiomäki radan kehittämissuunnitelma 6/2022: 

https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2022/06/JNS-KON_kehittamisselvitys_1.6.22.pdf  

 

Kouvola Kajaani rataosan nopeudennostoselvitys 3/2021: 

https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2021/04/Savonradan_Kouvola_Kajaani_nopeuttami-

nen_tiivistelma_saavutettava.pdf  

 

Karjalan selvityskokonaisuus: 

https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/187869/vj_2023-06_978-952-405-023-

4.pdf;jsessionid=824F2DFED18C1299FEE02D209204DF7A?sequence=1  

Joensuusta itään ja pohjoiseen -tarveselvitys 3/2023: 

https://www.doria.fi/handle/10024/187865 

Iisalmi-Kontiomäki-radan peruskorjaus ja kehittäminen 53/2023: 

https://www.doria.fi/handle/10024/187867 

Kouvola-Kuopio-radan peruskorjaus- ja kehittämistarpeiden selvitys ja hankearvi-

ointi 54/2023: 

https://www.doria.fi/handle/10024/187866 

Rataverkon kokonaiskuva 80/2023: 

https://www.doria.fi/handle/10024/188173 

https://lvm.fi/-/rail-nordican-suunnittelu-alkaa-kehysriihessa-tehtiin-historiallinen-paatos
https://ek.fi/wp-content/uploads/2025/02/Suomen-kansainvaliset-yhteydet.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161367
https://femern.com/the-tunnel/fehmarnbelt-tunnel/
https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/wp-content/uploads/2025/01/A71.pdf
https://www.itarata.fi/suunnittelu/selvitykset/
https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2022/06/JNS-KON_kehittamisselvitys_1.6.22.pdf
https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2021/04/Savonradan_Kouvola_Kajaani_nopeuttaminen_tiivistelma_saavutettava.pdf
https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2021/04/Savonradan_Kouvola_Kajaani_nopeuttaminen_tiivistelma_saavutettava.pdf
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/187869/vj_2023-06_978-952-405-023-4.pdf;jsessionid=824F2DFED18C1299FEE02D209204DF7A?sequence=1
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/187869/vj_2023-06_978-952-405-023-4.pdf;jsessionid=824F2DFED18C1299FEE02D209204DF7A?sequence=1
https://www.doria.fi/handle/10024/187865
https://www.doria.fi/handle/10024/187867
https://www.doria.fi/handle/10024/187866
https://www.doria.fi/handle/10024/188173
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Karjalan selvityskokonaisuus Koontiselvitys 6/2023: 

https://www.doria.fi/handle/10024/187869 

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen väylänpidossa Nykytilaselvitys 27/2023: 

https://www.doria.fi/handle/10024/186931 

Poikittaiset rata- ja tieyhteydet: 

https://www.doria.fi/handle/10024/185665 

Rataverkon raakapuun kuormauspaikkaverkon tilanne ja tulevaisuuskuva 29/2022: 

https://www.doria.fi/handle/10024/185109 

Ylivieska–Kontiomäki-ratayhteyden kehittäminen Kehittämisvaihtoehtojen hankear-

vioinnin päivitys 45/2021: 

https://www.doria.fi/handle/10024/181469 

Rajan ylittävä raideliikenne Perämeren alueella 17/2020: 

https://www.doria.fi/handle/10024/177091 

Rataverkon välityskyvyn kokonaiskuva 30/2020: 

https://www.doria.fi/handle/10024/177361 

Vähäliikenteiset radat ja tulevaisuuskuva 35/2020: 

https://www.doria.fi/handle/10024/178062 

Rataverkon tavoiteltava kehityskuva vuoteen 2050 43/2020:  

https://www.doria.fi/handle/10024/180412 

Läntisen teollisuusvyöhykkeen investointien ja liikenteen tulevaisuus: 

https://www.ostro.chamber.fi/wp-content/uploads/2023/06/Lantinen-teollisuusvyohyke_ra-

portti_2023.pdf  

 

Other reports 
 

Pohjoisen alueen investointipotentiaali: 

https://lapland.chamber.fi/wp-content/uploads/2023/09/lapin-kauppakamari-investointipoten-

tiaali-selvitys.pdf  

 

Askeleet vihreän siirtymän kiihdyttämiseksi pohjoisella alueella: 

https://www.doria.fi/handle/10024/187869
https://www.doria.fi/handle/10024/186931
https://www.doria.fi/handle/10024/185665
https://www.doria.fi/handle/10024/185109
https://www.doria.fi/handle/10024/181469
https://www.doria.fi/handle/10024/177091
https://www.doria.fi/handle/10024/177361
https://www.doria.fi/handle/10024/178062
https://www.doria.fi/handle/10024/180412
https://www.ostro.chamber.fi/wp-content/uploads/2023/06/Lantinen-teollisuusvyohyke_raportti_2023.pdf
https://www.ostro.chamber.fi/wp-content/uploads/2023/06/Lantinen-teollisuusvyohyke_raportti_2023.pdf
https://lapland.chamber.fi/wp-content/uploads/2023/09/lapin-kauppakamari-investointipotentiaali-selvitys.pdf
https://lapland.chamber.fi/wp-content/uploads/2023/09/lapin-kauppakamari-investointipotentiaali-selvitys.pdf
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https://lapland.chamber.fi/wp-content/uploads/2023/02/lapin-kauppakamari-askeleet-vih-

rean-siirtyman-kiihdyttamiseksi-pohjoisella-alueella.pdf  

Development Scenarios of the East: 

https://www.theseus.fi/handle/10024/806526  

 

Joint Barents Transport Plan: 

https://barents-council.org/document/JBTP2015REPORT-FINALwithRUcorr.pdf  

https://barents-council.org/files/JointBarentsTransport_Plan_15_06_2016_eng.pdf  

https://www.vegvesen.no/globalassets/nyheter/jbtp2019-main-report-190910.pdf  

https://lapland.chamber.fi/wp-content/uploads/2023/02/lapin-kauppakamari-askeleet-vihrean-siirtyman-kiihdyttamiseksi-pohjoisella-alueella.pdf
https://lapland.chamber.fi/wp-content/uploads/2023/02/lapin-kauppakamari-askeleet-vihrean-siirtyman-kiihdyttamiseksi-pohjoisella-alueella.pdf
https://www.theseus.fi/handle/10024/806526
https://barents-council.org/document/JBTP2015REPORT-FINALwithRUcorr.pdf
https://barents-council.org/files/JointBarentsTransport_Plan_15_06_2016_eng.pdf
https://www.vegvesen.no/globalassets/nyheter/jbtp2019-main-report-190910.pdf

